

COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADO - PT2

Obra: **VIVIENDA PROTOTIPO 2 DORMITORIOS (78,64 m2) CONSEJO PROFESIONAL INGENIERIA, ARQUITECTURA y AGRIMENSURA de CORRIENTES**

Ubic.: **CORRIENTES - CAPITAL**

Mes : **mayo-2026**

Nº	Designación de los trabajos	Um	Cant	Materiales	Mano de Obra	Importe Items	Importe Total Rubro	% Itm s/S1	% Rbr s/S1
1	TRABAJOS PRELIMINARES						\$ 662.037,33		0,91%
1.1	Limpieza, Nivelacion y Replanteo	Gl	1,00	\$ 27.455,25	\$ 634.582,08	\$ 662.037,33		0,9132%	
2	MOVIMIENTO DE SUELOS						\$ 714.263,04		0,99%
2.1	Excavación de zanjas a mano	m3	2,24	\$ -	\$ 79.704,11	\$ 79.704,11		0,1099%	
2.2	Excavacion para bases a mano	m3	12,20	\$ -	\$ 634.558,93	\$ 634.558,93		0,8753%	
3	ESTRUCTURA RESISTENTE						\$ 7.871.992,96		10,86%
3.1	H° A° p/Bases aisladas	m3	2,03	\$ 460.357,82	\$ 782.600,13	\$ 1.242.957,95		1,7145%	
3.2	H° A° p/Columnas y fustes	m3	1,72	\$ 1.188.572,28	\$ 734.686,32	\$ 1.923.258,60		2,6529%	
3.3	H° A° p/Encadenado de fundaciones	m3	2,24	\$ 946.069,23	\$ 802.222,96	\$ 1.748.292,19		2,4116%	
3.4	H° A° p/Encadenado superior	m3	2,14	\$ 897.291,05	\$ 1.280.777,18	\$ 2.178.068,24		3,0044%	
3.5	Refuerzo antepecho y dintel 2 fe 8mm capa concreto	ml	22,40	\$ 145.071,15	\$ 92.307,71	\$ 237.378,86		0,3274%	
3.6	H° A° p/losa apoyoTanque de Reserva	m2	1,44	\$ 64.326,33	\$ 156.808,38	\$ 221.134,71		0,3050%	
3.7	H° A° p/Losas Aleros s/ventanas esp= 5 cm	m2	3,60	\$ 80.598,72	\$ 240.303,69	\$ 320.902,41		0,4426%	
4	MAMPOSTERIA						\$ 7.197.037,74		9,93%
4.1	Mamp Ladrillo ceramico hueco 18x18x25	m2	159,63	\$ 1.990.996,66	\$ 4.105.545,04	\$ 6.096.541,70		8,4095%	
4.2	Mamp Ladrillo ceramico hueco 12x18x25	m2	37,28	\$ 320.048,43	\$ 705.989,63	\$ 1.026.038,07		1,4153%	
4.3	Mamp Ladrillo ceramico hueco 8x18x25	m2	2,88	\$ 22.540,27	\$ 51.917,71	\$ 74.457,97		0,1027%	
5	CAPA AISLADORA						\$ 430.928,42		0,59%
5.1	Capa aisladora horizontal y vertical doble	m2	35,35	\$ 132.183,21	\$ 298.745,22	\$ 430.928,42		0,5944%	
6	REVOQUES						\$ 8.837.926,52		12,19%
6.1	Revoque a la cal exterior completo (Az+Gr+Fn)	m2	195,10	\$ 493.202,98	\$ 5.352.221,03	\$ 5.845.424,01		8,0631%	
6.2	Jaharro b/Revestimientos	m2	32,48	\$ 83.015,78	\$ 345.872,72	\$ 428.888,50		0,5916%	
6.3	Revoque a la cal Interior fratazado term al fieltro	m2	188,70	\$ 282.639,45	\$ 2.280.974,56	\$ 2.563.614,01		3,5362%	
7	CUBIERTA						\$ 6.462.490,68		8,91%
7.1	Chapa H°G° N° 24 s/estructura metalica i/Viga apoyo	m2	76,84	\$ 2.477.470,68	\$ 2.623.632,26	\$ 5.101.102,94		7,0364%	
7.2	Babetas chapa H° G°	ml	35,20	\$ 403.296,97	\$ 240.374,43	\$ 643.671,40		0,8879%	
7.3	Canaleta chapa H° G°	ml	8,90	\$ 207.073,89	\$ 67.064,08	\$ 274.137,96		0,3781%	
7.4	Bajadas chapa H° G°	ml	14,00	\$ 249.806,61	\$ 193.771,77	\$ 443.578,38		0,6119%	
8	CONTRAPISOS						\$ 1.514.749,38		2,09%
8.1	H° P° de cascote s/terreno natural (esp=10 cm)	m2	84,38	\$ 577.577,80	\$ 937.171,57	\$ 1.514.749,38		2,0894%	
9	CARPETAS de cemento s/ contrapiso						\$ 1.546.400,69		2,13%
9.1	Carpeta cemento p/asiento piso ceramico	m2	66,65	\$ 308.270,96	\$ 1.238.129,72	\$ 1.546.400,69		2,1331%	
10	PISOS						\$ 3.468.086,00		4,78%
10.1	Piso ceramico s/carpeta cemento	m2	66,65	\$ 1.803.243,58	\$ 1.219.688,43	\$ 3.022.932,01		4,1698%	
10.2	Piso cemento rodillado s/contrapiso esp= 2cm	m2	17,73	\$ 72.184,54	\$ 372.969,45	\$ 445.153,99		0,6140%	

COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADO - PT2

Obra: **VIVIENDA PROTOTIPO 2 DORMITORIOS (78,64 m2) CONSEJO PROFESIONAL INGENIERIA, ARQUITECTURA y AGRIMENSURA de CORRIENTES**

Ubic.: **CORRIENTES - CAPITAL**

Mes : **mayo-2026**

N°	Designación de los trabajos	Um	Cant	Materiales	Mano de Obra	Importe Items	Importe Total Rubro	% Itm s/S1	% Rbr s/S1
11	CORDON						\$ 1.521.529,51		2,10%
11.1	Cordón perimetral de cemento de 70mm x100 mm	ml	29,55	\$ 689.074,51	\$ 832.455,00	\$ 1.521.529,51		2,0988%	
12	ZOCALOS.						\$ 2.180.119,16		3,01%
12.1	Zócalo cerámico h=10 cm	ml	76,30	\$ 1.099.583,38	\$ 873.377,49	\$ 1.972.960,87		2,7215%	
12.2	Zocalo cemento rehundido h=10 cm	ml	25,45	\$ 10.722,65	\$ 196.435,63	\$ 207.158,29		0,2858%	
13	CIELORRASOS						\$ 3.902.479,38		5,38%
13.1	Cielorraso susp placas yeso Jta tomada t/Durlock o similar	m2	66,65	\$ 2.967.846,97	\$ 934.632,41	\$ 3.902.479,38		5,3830%	
14	REVESTIMIENTOS						\$ 1.571.101,44		2,17%
14.1	Revestimiento cerámico en paredes	m2	32,48	\$ 896.796,00	\$ 674.305,44	\$ 1.571.101,44		2,1672%	
15	CARPINTERIAS						\$ 10.045.519,20		13,86%
15.1	P1 - Puerta Acc 0,90x2,05m 1 hoja rebatir ch doble rellena c/poliuretano exp marco chapa esp BWG 18	N°	1,00	\$ 464.305,37	\$ 91.050,92	\$ 555.356,29		0,7661%	
15.2	P2 - Puerta Cocina 0,90x2,05m 1 hoja rebatir 1/2 tablero inf ch doble relleno poliuretano exp y superior visor marco ch BWG 18 y reja sin vidrio	N°	1,00	\$ 434.037,84	\$ 91.050,92	\$ 525.088,76		0,7243%	
15.3	P3 - Puerta interior 0,80 x 2,05m marco ch hoja placa de 42 mm con herrajes	N°	4,00	\$ 2.085.619,01	\$ 345.993,50	\$ 2.431.612,50		3,3541%	
15.4	V1p - Ventana postigos 1,20x1,00m Al bl 2 hojas rebatir/abrir con tablillas tipo celosias	N°	4,00	\$ 2.403.414,82	\$ 282.257,85	\$ 2.685.672,67		3,7046%	
15.5	V1v - Ventana 1,20x1,00m Al bl - 2 hojas corredizas vidrio float 4mm incoloro	N°	4,00	\$ 1.618.305,74	\$ 278.071,71	\$ 1.896.377,45		2,6158%	
15.6	V2 - Ventiluz c/reja Baño-Cocina Lavadero 0,60x0,60	N°	3,00	\$ 682.378,37	\$ 208.553,78	\$ 890.932,15		1,2289%	
15.7	RV1 - Reja planchuelas de 2"x1/8" hierro liso diam 12 mm sep 140 mm (1,20x1,00m)	N°	4,00	\$ 782.407,66	\$ 278.071,71	\$ 1.060.479,38		1,4628%	
16	PINTURAS						\$ 5.293.778,68		7,30%
16.1	Pintura esmalte sintético sobre metal	m2	34,73	\$ 206.283,73	\$ 240.346,20	\$ 446.629,93		0,6161%	
16.2	Pintura latex s/muros p/interior sin enduido	m2	188,70	\$ 643.965,61	\$ 1.305.883,35	\$ 1.949.848,96		2,6896%	
16.3	Pintura revestim texturado plastico s/muros para exterior	m2	195,10	\$ 1.373.059,70	\$ 1.524.240,09	\$ 2.897.299,79		3,9965%	
17	INSTALACION SANITARIA						\$ 4.681.900,70		6,46%
17.1	Instalación Sanitaria completa incluye T.R. 500 lts	Gl	1,00	\$ 2.536.232,75	\$ 2.145.667,95	\$ 4.681.900,70		6,4582%	
18	INSTALACION ELECTRICA						\$ 2.129.416,73		2,94%
18.1	Instalacion Electrica completa incluye Pilar E.E.	Gl	1,00	\$ 983.425,28	\$ 1.145.991,45	\$ 2.129.416,73		2,9373%	
19	INSTALACION DE GAS						\$ 730.841,83		1,01%
19.1	Instalación de Gas completa	Gl	1,00	\$ 287.384,38	\$ 443.457,45	\$ 730.841,83		1,0081%	
20	VIDRIOS						\$ 443.655,81		0,61%
20.1	Vidrios triples transparentes	m2	5,75	\$ 366.050,08	\$ 77.605,73	\$ 443.655,81		0,6120%	

COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADO - PT2

Obra: **VIVIENDA PROTOTIPO 2 DORMITORIOS (78,64 m2) CONSEJO PROFESIONAL INGENIERIA, ARQUITECTURA y AGRIMENSURA de CORRIENTES**

Ubic.: **CORRIENTES - CAPITAL**

Mes : **mayo-2026**

N°	Designación de los trabajos	Um	Cant	Materiales	Mano de Obra	Importe Items	Importe Total Rubro	% Itm s/S1	% Rbr s/S1
21	EQUIPAMIENTO						\$ 1.289.547,91		1,78%
21,1	Mesada cocina granito gris Mara 1,40x0,60m c/bacha doble acero inoxidable	ud	1,00	\$ 488.062,75	\$ 127.432,78	\$ 615.495,53		0,8490%	
21,2	Mesada cocina granito gris Mara 1,40x0,60m	ud	1,00	\$ 242.863,95	\$ 83.876,02	\$ 326.739,97		0,4507%	
21,3	Mesada pasa platos granito gris Mara 2,00x0,60m	ud	1,00	\$ 271.965,53	\$ 75.346,88	\$ 347.312,41		0,4791%	
Sub total 1 COSTO - COSTO				\$ 34.767.079,72	\$ 37.728.723,37		\$ 72.495.803,11	100,00%	100,00%
Gastos Generales						15,00%	\$ 10.874.370,47		
Beneficios						10,00%	\$ 7.249.580,31		
Sub total 2							\$ 90.619.753,89		
Impuestos (IVA + IB - 21% +2,9%)						23,90%	\$ 21.658.121,18		
Total PRECIO PT2 - VIVIENDA 2 DORM CPIAyA CORRIENTES							\$ 112.277.875,07		

PRECIO m2 a MAYO 2026

m2 78,64

\$	1.427.745,11	\$/m2
	1.006,20	u\$/m2


U\$S oficial t/vendedor BNA 1/2 mes mayo-2026

u\$S 1,00

\$ 1.418,95

u\$/m2

COSTO - COSTO



PRECIO




TABLA DE JORNALES PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION CONVENIO COLECTIVO N° 76/75

Acuerdo UOCRA, CAMARCO, FAEC 31 de Marzo de 2026 -EX-2026-33306135- -APN-DGDTEYSS#MCH
HOMOLOGADO DISPOSICION DI-2026-468-APN-DNRYRT#MCH DE FECHA 07 de Abril de 2026

MES DE: **MAYO 2026**

CATEGORIAS según CONVENIO COLECTIVO N° 76/75	Jornal oficial de Convenio homolgado		Asistencia Perfecta 18%	SUB-TOTAL Jornal + Asistencia Perfecta	Cargas Sociales 87,92%	TOTAL REMUNERATIVO	SUMA FIJA no remunerativa			JORNAL de cálculo (\$/hora) 10=((6 + 8 + 9) + 8hr)	
	(\$/hora) 1	(\$/día) 2 = 1 x 8	(\$/día) 3=(2 x %AP)	(\$/día) 4 = (2 + 3)	(\$/día) 5=(4 x % CS)	(\$/día) 6 = (4 + 5)	Acuerdo UOCRA, CAMARCO Y FAEC - 31/03/2026		AP + CT a O.S. s/ACUERDO		
							(\$/mes) 7=SFNR	(\$/día) 8=(7 + 22d)	(\$/día) 9=(8 x 6% OS)		
Oficial Albañil Especializado	\$ 6.119,00	\$ 48.952,00	\$ 8.811,36	\$ 57.763,36	\$ 50.785,55	\$ 108.548,91	\$ 125.400,00	\$ 5.700,00	\$ 342,00	a=	\$ 14.323,86
Oficial Albañil	\$ 5.235,00	\$ 41.880,00	\$ 7.538,40	\$ 49.418,40	\$ 43.448,66	\$ 92.867,06	\$ 114.400,00	\$ 5.200,00	\$ 312,00	b=	\$ 12.297,38
1/2 Oficial	\$ 4.837,00	\$ 38.696,00	\$ 6.965,28	\$ 45.661,28	\$ 40.145,40	\$ 85.806,68	\$ 104.900,00	\$ 4.768,18	\$ 286,09	c=	\$ 11.357,62
Ayudante	\$ 4.452,00	\$ 35.616,00	\$ 6.410,88	\$ 42.026,88	\$ 36.950,03	\$ 78.976,91	\$ 98.500,00	\$ 4.477,27	\$ 268,64	d=	\$ 10.465,35

JORNAL HORA MEDIO DE CUADRILLA TIPO (2 Ofic + 3 Ayte + Supervisión + Herram) AL MES DE: **MAYO - 2026**

\$ 28.978,21



CERAMICA NORTE S.A.
 [TACUARI]
 Dirección: Tacuarí 1276 - Depósito
 Tel.: 379 441-1374/441-1375 CEL.379 433-8599/433-8741
 E-MAIL: tacuari@ceramicanortesa.com.ar
 CUIT: 30-56604171-1 Resp. Inscripto

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO N° **0006-00035790-X**

Fecha: **18/05/2026** 18:30

Nro. Ing. Brutos : 091-02836

Fecha Inicio Activ. : 01/12/1977 ID: 2607674

Sr./es.

MURCIA MANUEL EDUARDO (060044)
 B° APIPE JOAQUIN SHERIDAN AL 50
 (3400) CORRIENTES - CORRIENTES
 TEL/FAX Nro.: 3794 351000

ARGUELLO G

A continuación detallamos los precios por Uds. solicitados.

Cantidad	Descripción	P. Unitario	% Alic.	Subtotal
1	CARGA PIEDRA PARTIDA- 6:19 X 3 M3 - 4200	215,780.26	21	215,780.27
1	CARGA ARENA GRUESA DE RIO X 3 M3	67,275.00	21	67,275.00
1	ALAMBRE NEGRO N° 16 X KG. - 1	3,991.86	21	3,991.86
1	ALAMBRE GALV. ALTA RESIST.17/15 X 1000 MT.	215,748.65	21	215,748.65
1	HIERRO A° TORS.Ø 4.2-BR X 12MT.	2,934.21	21	2,934.21
1	HIERRO A° TORS.Ø 6-BR X 12MT.	5,258.02	21	5,258.02
1	HIERRO A° TORS.Ø 8-BR X 12MT.	8,680.38	21	8,680.38
1	HIERRO A° TORS.Ø 10-BR X 12MT.	13,666.99	21	13,666.99
1	HIERRO A° TORS.Ø 12-BR X 12MT.	19,546.71	21	19,546.71
1	CLAVO PUNTA PARIS 2" X KILO - KG	4,099.47	21	4,099.47
1	HIDROFUGO EN PASTA X 20 KG. (CERESITA)	43,917.71	21	43,917.71
1	CHAPA Gª AC.Nº25 7.50 X 1,10 MT. - 37.50 KG.	100,206.69	21	100,206.69
1	CHAPA Gª LISA Nº25 1,22 X 2,44 MT. - 12 KG.	34,055.79	21	34,055.79
1	CHAPA Gª LISA Nº27 1,22 X 2,44 MT. - 9.68 KG.	32,675.58	21	32,675.58
1	PERFIL C 1,6MM 100X50X15X12 MT. - 32 KG	87,000.75	21	87,000.75
1	PERFIL C 2,0MM 140X60X20X 12 MT. - 53.88 KG	128,684.11	21	128,684.11
1	PISO CER. 60 X 60 2º SERENA BEIGE BRILLANTE X CAJA 2,18 m2 (ALBERDI) - 6 PIEZAS X CAJA	28,283.55	21	28,283.55
1000	LADRILLO COMUN	200.00	21	200,000.10
1000	LADRILLO HUECO DE 1º 08X18X25 - 3	394.79	21	394,789.10
1000	LADRILLO HUECO DE 1º 12X18X25 - 3.4	409.15	21	409,145.10
1000	LADRILLO HUECO DE 1º 18X18X25 - 5	611.56	21	611,564.30
1	CAL HIDRATADA X 25 KG. (EL MILAGRO) - 25	13,600.00	21	13,600.00
1	CAL HIDRATADA X 25 KG. (SANTA ELENA) - 25	8,500.00	21	8,500.00
1	CEMENTO PORTLAND OFERTA X 25 KG. (HOLCIM) - 25	6,700.00	21	6,700.00
1	PLASTICOR X 25 KG. CEMENTO ALBAÑILERIA - 25	9,000.00	21	9,000.00
1	PEGAMENTO ESTANDAR X 25 KG. (WEBER) - 25	6,169.91	21	6,169.91
1	PASTINA X 2 KG. HUESO CLAS. (WEBER) - 2	4,618.25	21	4,618.25
1	REVOQUE FINO INT.X 25 KG. (WEBER) - 25	12,663.46	21	12,663.46
1	REVOQUE FINO EXT.X 25 KG. FORTE (WEBER) - 25	14,576.77	21	14,576.77
100	TARUGO C/TOPE N° 8 X UN. (FIJACIONES PY)	28.36	21	2,835.82
100	TORN. MEGAFIX5-MAD-DORADO 5 X 50 X UN.	53.53	21	5,352.96
100	REMACHE POP 6.0X16 X UN.	128.04	21	12,803.74
100	TORN.AUTOP.C/HEXAG. 14 X 2 1/2" CH. X UN.	157.77	21	15,776.54
1	PIOLIN POLIET.BCO. N° 18 (HILO RETORC) (BERMON)	65,615.37	21	65,615.37
1	HILO TANZA ALBAÑIL N° 80 CONER CARRETE 100MTS. (BERMON)	2,617.44	21	2,617.44
Total:				2,808,134.59

Los precios quedan sujeto a cambios sin previos aviso.

La mercadería se ajusta al Stock Disponible.

Sin más aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atte.

Los precios incluyen IVA.-

PRESUPUESTO

AVENIDA INDEPENDENCIA 4049



Fecha: 20-05-26 N° 00046176 Fecha Vencimiento 20-05-26

Cliente: MURCIA MANUEL
Direccion: CORRIENTES CORRIENTES 000000
Cond. Iva: Cons.Final Doc-Cuit 00000000

Cond. de Venta: S/Determinar 0000 PLAZO ENTREGA:

Descripcion	Cant.	Pr.Uni.	Bonif.	SubTotal
1 - MATERIALES				
PLACA ESTANDAR DE 1.20 X 2.40 (12	4.00	22076.06		88,304.24
PLACA ESTANDAR DE 1.20 X 2.40 M (9	4.00	19662.48		78,649.92
SOLERA 35 X 30MM ESP 0.52MM	5.00	3857.97		19,289.85
MONTANTE 35 X 35MM ESP 0.52MM	13.00	4427.89		57,562.57
TORNILLO T1 PUNT AGUJA 8X1	160.00	52.24		8,358.40
TORNILLO T2 AGUJA 6X1 N	180.00	25.07		4,512.60
TRAMADA CINTA AUTOAD VIDR. 5X45MT	1.00	11444.71		11,444.71
MASILLA QUIMMIX X 15 KG.	1.00	23216.13		23,216.13
TARUGO 8MM C/ TOPE	60.00	60.47		3,628.20
TORNILLO 10 X 1 3/4 FIX/FN	60.00	53.63		3,217.80
POLYESPUMA ALUM. 10 MM X 20 MTS	4.00	43344.31		173,377.24
LANA DE V.C/. 80MM 1,2X12=14, 4M	1.00	434698.00		434,698.00
LANA DE V.C/. KRAFT 50MM 1,20X18MT	21.60	9031.27		195,075.43
M-49 MOLDURA MX 49X49 MRPOR ML	12.00	1081.04		12,972.48
SubTotal:				1,114,307.57

Observaciones:

Los precios estan sujetos a variación sin previo aviso salvo plazo de mantenimiento de oferta

%Bonif.s/Neto: 0.00 SubTotal..... 1,114,307.57
Bonificacion. 0.00
Percepcion.. 0.00
Total..... 1,114,307.57


Página 1 de 1
20-05-26 18:46:10

(CORRIENTES) AVENIDA INDEPENDENCIA 4049 ☎ +54 9 379 427-7774

(POSADAS MISIONES) AV. LOPEZ Y PLANES 6510 ☎ +54 9 376 437-9090

ALTO PARANA MADERAS

SUCESION DE SCHLATTER RUBEN OSCAR
C.U.I.T.:20131166770 · Resp. Inscripto
IB: 091-20410 · Inicio Act.: 01/12/94
AV. ARMENIA 3914
CORRIENTES, CORRIENTES (3400)
Mail:



ALTO PARANA MADERAS

Tel: (379) 400-7304 / (379)-4458100

Cliente / Destinatario

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.: - Consumidor Final

Tel:

PRESUPUESTO

PR 0001-00000301


22/05/2026 15:46:44 1 de 1

Usuario: JUAN MANUEL

CANT	PRODUCTOS	IVA	P.UNITARIO	SUB-TOTAL
1	1" X 4" X 3.30 MTRS P.R.	21	\$ 3320.00	\$ 3320.00
1	1" X 5" X 3.30 MTRS P.R.	21	\$ 4200.00	\$ 4200.00
1	1" X 2" X 3.30 MTRS P.R.	21	\$ 1660.00	\$ 1660.00
1	3" X 3" X 3 MTRS P.R.	21	\$ 7200.00	\$ 7200.00
10	CAL SANTA ELENA X 25 KG	21	\$ 8780.00	\$ 87800.00
10	CEMENTO HOLCIM X 25 KG	21	\$ 7250.00	\$ 72500.00



Jujuy 1020 | 4467833/4466387
 Av.Maipu 1270 | 4432041
 Av.Gdor.Ruiz 2511 | 4434577
 Av.3 de abril 970 | 4430179
 Av.Independencia 4044 | 4454643
 Av.Ferre 2220 | 4434700
 Av.Chacabuco 2331



PRESUPUESTO
 N° 0034-00001573

Fecha: 20/05/2026

CUIT: 30-58123746-0
 Ing.Brutos: 091-10198
 Inicio de Actividades: 27/05/1991

Señor(es): 9151 - CONSUMIDOR FINAL
 Domicilio: Calle s/n
 Corrientes
 IVA Consumidor Final CUIT: 00-00000000-0

CANT	UxB	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00	u	249316 AGUARRAS JMG 5L	17166.73	\$ 17,166.73
1.00	u	5187753 PACLIN ANTIOXIDO NEGRO 4	44100.07	\$ 44,100.07
10.00	u	249870 LIJA AL AGUA RAPIFIX 100	752.36	\$ 7,523.60
10.00	u	1 LIJA AL AGUA DOBLE A 220	866.40	\$ 8,664.00
1.00	u	77928338 SELLADOR FIJADOR ALBA 4LT	23980.40	\$ 23,980.40
1.00	u	ab4 ESM BRÍ. ALBALUX. BLANCO 4.000	73960.61	\$ 73,960.61
1.00	u	an4 ESM BRI. ALBALUX. NEGRO 4.000	63646.18	\$ 63,646.18
1.00	u	77981552 RAKOTON EXTERIOR - BLANCO 20L BALDE	151722.96	\$ 151,722.96
1.00	u	77928338 LATEX IMPERM. DURALBA FRENTES Y MUROS BLANCO :	190131.94	\$ 190,131.94
1.00	u	77980183 TERSUAVE ENTONADOR SIENA 120 CC.	3293.72	\$ 3,293.72
4.00	u	77980183 TERSUAVE ENTONADOR VERDE OSCURO 120 CC.	3293.72	\$ 13,174.88
1.00	u	77980183 TERSUAVE ENTONADOR OCRE 120 CC.	3293.72	\$ 3,293.72
2.00	u	p200025 PINCEL FUNESPIN 2000 N°25	4925.15	\$ 9,850.30
1.00	u	249444 RENOVATE BLANCO 22CM	9000.66	\$ 9,000.66

Hoja 1/2

TOTAL



**pinta
pora**
PINTURERIAS

Jujuy 1020 | 4467833/4466387
Av. Maipu 1270 | 4432041
Av. Gdor. Ruiz 2511 | 4434577
Av. 3 de abril 970 | 4430179
Av. Independencia 4044 | 4454643
Av. Ferre 2220 | 4434700
Av. Chacabuco 2331

X

PRESUPUESTO

N° 0034-00001573

Fecha: 20/05/2026

CUIT: 30-58123746-0
Ing. Brutos 091-10198
Inicio de Actividades: 27/05/1991

Señor(es): 9151 - CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Calle s/n
Corrientes

IVA Consumidor Final CUIT: 00-00000000-0

CANT	UxB	PRODUCTO	PRECIO UNIT	TOTAL
1.00	u	249007 RODIMAX ANTIGOTA 22CM	4110.68	\$ 4.110,68
1.00	u	1 TERSUAVE TERSITECH FIBRADO BLANCO 20 (C/POLIUI)	135935.73	\$ 135.935,73
1.00	u	248172 VENIER SUPER CAPA POLIURETANICA BLANCA X 20KG	199090.98	\$ 199.090,98
1.00	u	77928338 LATEX INT. ALBA LATEX. BLANCO 20.000	192554.39	\$ 192.554,39
1.00	u	77928338 CIELOS RASOS ALBA 20.000	139807.51	\$ 139.807,51

Hoja 2/2

TOTAL

\$ 1,291,009.06

MARMOLERIA FESTA S.R.L.

Mármoles y Granitos Naturales - Umbrales - Vanitory
Mesadas - Revestimientos - Monumentos

Av. Libertad 5170 - Tel.: (0379) 4453709 - Cel.: 0379 154567000 / 3794 710121

3400 Corrientes

22-05-26

1- 140 x 062 C/70C 5cm
C/BACITA DOBLE MIPILETA ~~205~~
GRIS MARA TOTAL ₺ 422.000 =

1- 140 x 062 C/70C 5cm
GRIS MARA — ₺ 205.000 =

1- 200 x 060 (P/PASA PLATO)
GRIS MARA ₺ 276.000 =

2- 140 x 005 } ₺ 38.000 =
2- 060 x 005 }

GRIS MARA


HIPOLITO IRIGOYEN 1157 Piso:4 Dpto:B - (3400)

Condición de IVA: Inscripto

Cuit: 30719181070

CUIT: 0

 Sucursales: Chacabuco 1595, Corrientes
 Pago Largo 1405, Paso de los Libres
 Gutnisky 2035, Formosa

Ing. Brutos: 30719181070

Inicio de Actividades: 25/09/2025

Vendedor: Mercedes Galarza
Nombre: CONSUMIDOR FINAL (Nro: 1)

Dirección: - Corrientes

Cond. IVA: Consumidor_Final

Cond. Vta.: Contado

CUIT: -

Cant.	Código	Nombre	Precio Unitario	Precio Total
2	12-02223PG	Caja de Embutir Cuadrada 10x10 c/oreja plastica	\$ 1.297,03	\$ 2.594,06
2	12-021413	Tapa ciega para caja cuadrada	\$ 856,36	\$ 1.712,72
4	12-020024	Kit de 200 tornillos para Tapa Ciega	\$ 6.298,14	\$ 25.192,56
24	12-02220PG	Caja de Embutir Rectangular c/oreja plastica	\$ 519,86	\$ 12.476,59
2	12-02221PG	Caja de Embutir Octogonal Chica c/oreja plastica	\$ 519,86	\$ 1.039,72
7	12-02222PG	Caja de Embutir Octogonal Grande c/oreja plastica	\$ 1.010,89	\$ 7.076,20
1	12-04004	Caja de embutir p/ 4 mód. DIN pta fume	\$ 7.766,77	\$ 7.766,77
1	12-04012	Caja de embutir p/ 12 mód. DIN pta fume	\$ 17.538,95	\$ 17.538,95
1	12-07834PN	Caja medidor monofásica sin/reset (Edelap/otras distrib)	\$ 13.585,36	\$ 13.585,36
1	0-ARJ-0523	CAÑO BAJ CINCADA LIV 1 1/4"X3M	\$ 27.023,81	\$ 27.023,81
114	12-TR20SD	TUBO RÍGIDO SISTELECTRIC SD Ø20MM X UNIDAD	\$ 2.333,62	\$ 266.033,08
23	12-TR25SD	TUBO RÍGIDO SISTELECTRIC SD Ø25MM X UNIDAD	\$ 3.296,11	\$ 75.810,43
1	12-GETC32L	CAÑO CORRUGADO LIVIANO Ø32MM POR ROLLO 25 METROS.	\$ 1.050,34	\$ 1.050,34
30	12-VTR022E	Curva para tubo rígido 22mm	\$ 477,85	\$ 14.335,53
32	12-VTR020E	Curva para tubo rígido 20mm	\$ 400,81	\$ 12.825,95
66	12-CTRG020E	Conector para tubo rígido y corrugado 20mm	\$ 179,49	\$ 11.846,33
2	12-CTRG032E	Conector para tubo rígido y corrugado 32mm	\$ 897,83	\$ 1.795,66
60	10-U150NEBO	CABLE 1 X 1.5 MM NEGRO IRAM NM 247-3 X METRO	\$ 594,96	\$ 35.697,85
2	10-U250NERO	UNIP. 1 X 2.50 MM2 NEGRO ROLLO X 100 M IRAM NM 247-3	\$ 93.337,65	\$ 186.675,30

Desc. aplicado: -25,00%
Total: \$ 1.172.792,99



HIPOLITO IRIGOYEN 1157 Piso:4 Dpto:B - (3400)

Condición de IVA: Inscripto

Cuit: 30719181070

CUIT: 0

Sucursales: Chacabuco 1595, Corrientes
 Pago Largo 1405, Paso de los Libres
 Gutnisky 2035, Formosa

Ing. Brutos: 30719181070

Inicio de Actividades: 25/09/2025

Vendedor: Mercedes Galarza

Nombre: **CONSUMIDOR FINAL** (Nro: 1)

Dirección: - Corrientes

Cond. IVA: Consumidor_Final

Cond. Vta.: Contado

CUIT: -

Cant.	Código	Nombre	Precio Unitario	Precio Total
40	10-U250NEBO	CABLE 1 X 2.5 MM NEGRO IRAM NM 247-3 X METRO	\$ 960,05	\$ 38.402,12
42	10-U4NEBO	CABLE 1 X 4 MM NEGRO IRAM NM 247-3 X METRO	\$ 1.538,83	\$ 64.630,76
4	10-U-16VAMT	CABLE 1 X 16 MM VERDE/AMARILLO IRAM NM 247-3 X METRO	\$ 5.990,61	\$ 23.962,43
10	10-S36F	Subterráneo flexible 3 x 6 mm ² por metro IRAM 2178-1 cat.II 1.1 kV	\$ 8.490,90	\$ 84.908,97
9	12-101030	Kit Soporte para caja Octogonal chica/grande	\$ 969,15	\$ 8.722,38
1	12-JL1620+M16	Jabalina + Tomacable - 5/8" x 2000mm	\$ 23.859,35	\$ 23.859,35
1	12-CI9	Caja de Inspecc Eco. S/B.Neutro-Mat. Aislante - 15x15cm	\$ 2.999,33	\$ 2.999,33
6	10-CO6	Anti-hurto Concentrico Cu 1 x 6 + 6 mm ² por metro IRAM 63001 1.1 kV	\$ 10.363,15	\$ 62.178,93
1	18-5923	PKD-14 - CONECTOR AISLADO PARA DERIVACIÓN BIMETALICA. PASANTE 25/95 DERIVACION 4/16	\$ 3.805,61	\$ 3.805,61
1	18-5854	F-63 - Fusible tipo Neozed de 63A	\$ 2.460,05	\$ 2.460,05
1	18-5945	PKD-14PF - Conector PKD-14 con portafusible	\$ 6.142,93	\$ 6.142,93
19	19-15080	BAST. RECT. P/CAJA 5X10	\$ 373,41	\$ 7.094,81
19	19-45098/2	TAPA PLATINUM BLANCA	\$ 409,25	\$ 7.775,66
22	19-60067	TOMACORRIENTE 10 AMP PLATINUM	\$ 1.001,18	\$ 22.026,04
6	19-60051	INTER.UNIP.- 10A PLATINUM BL	\$ 635,64	\$ 3.813,83
3	19-60053	INTER. DE COMB. PLATINUM	\$ 777,49	\$ 2.332,48
31	19-60092	TAPÓN CIEGO PLATINUM BL	\$ 86,62	\$ 2.685,31
1	19-60052	PULSA. 10A PLATINUM BL	\$ 679,28	\$ 679,28
3	1-NXB-63 2P C20 6kA	Int. Termomagnético CHINT NXB-63, In:20A, Icn:6kA, Curva C, 2-polos	\$ 7.464,51	\$ 22.393,52

Desc. aplicado: **-25,00%**

Total: **\$ 1.172.792,99**



PRESUPUESTO



Nro: 3046
Fecha: 18/05/2026
PRES 310.298

HIPOLITO IRIGOYEN 1157 Piso:4 Dpto:B - (3400)

Condición de IVA: Inscripto

Cuit: 30719181070

CUIT: 0

Sucursales: Chacabuco 1595, Corrientes
Pago Largo 1405, Paso de los Libres
Gutnisky 2035, Formosa

Ing. Brutos: 30719181070

Inicio de Actividades: 25/09/2025

Vendedor: **Mercedes Galarza**

Nombre: CONSUMIDOR FINAL (Nro: 1)

Dirección: - Corrientes

Cond. IVA: Consumidor_Final

Cond. Vta.: Contado

CUIT: -

Cant.	Código	Nombre	Precio Unitario	Precio Total
1	?-NXB-63 2P C32 6kA	INT. TERMOMAGNÉTICO CHINT NXB-63, IN:32A, ICN:6KA, CURVA C, 2-POLOS	\$ 7.464,51	\$ 7.464,51
1	-63 2P 40A 30mA AI	DISYUNTOR BIPOLAR CHINT NXL - 40A - 30MA - CLASE AC - 6KA	\$ 32.000,40	\$ 32.000,40
1	1	WAX-1824-D CAMPANILLA EXTERIOR 10X10 CON TRANSF	\$ 16.647,75	\$ 16.647,75
2	0-SYB-CPVC18N20	CINTA AISL PVC 20MT NEGRO	\$ 1.864,66	\$ 3.729,31

Desc. aplicado: -25,00%

Total: \$ 1.172.792,99



SERVICIOS
CONSTRUCTIVOS S.R.L.

Maria Mercedes
Mulvido
República

(3794 2647181)
servicios_constructivos
mariamercedes4041@gmail.com

- Realizamos:
- Marco para todo tipo de pinturas - certificados
 - Camisetas
 - Medallas
 - Espejos
 - Restauraciones
 - Pinturas

DIA	MES	AÑO
24	01	26

656882

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	IMPORTE
			22-5-26
m ²	4mm	+ 48.000	+ 52.000
m ²	opaco. Blue	+ 70.000.	70.000
	Sellos.	+ 6500.	9000.
ml	Burlete.	+ 6200.	6500.
	Espejos		95.000.

[Handwritten signature]

18/02/26.

Aumento del 5%,
Sobre Precios Anteriores.

[Handwritten signature]



CARPINTERIA METALICA S.A. - DETALLES DESCRIPTIVOS PARA PRESUPUESTOS

Presupuestó: Godoy, A

Carpintería metálica normalizada
Chapa - Hierro - Aluminio

EMPRESA CONSTRUCTORA : Murcia Manuel
OBRA : Viv Ctes -

PRESUPUESTO Nro.: **9705 Rev 1**
FECHA : 27-may-26

Cant.	Tipo	Ancho Marco	Descripción	Chapa	Ancho	Alto	Herr.	Precio Unit.	Precio Parcial	
21	P1	240	Puerta una hoja ciega de rebatir doble chapa lisa inyectada, (1) Cerradura prive 208, (3) Bisagra TM 100, (1) Picaporte D/B Ministerio, (1) Mirilla optica de zamak.-	18	900	2050	SI	\$456.858,20	\$9.594.022,20	
21	P2	240	Puerta una hoja 2/3 tablero doble chapa lisa inyectada contravidrio de chapa pg, se contempla reja (3) Barrotes hztl de Fe Ø1/2".(3) Bisagras TM 100, (1) Cerradura prive 208, (1) Picaporte D/B Ministerio.-	18	900	2050	SI	\$426.590,67	\$8.958.404,07	
61	P3	150	Marco de chapa y hoja placa ciega de rebatir D/C 45mm espesor, compuesta por bastidor de pino, relleno celulosico tipo panal de abeja, tapas de MDF Trupan 5,5 sin guardacanto. (1) Cerradura prive 101, (1) Picaporte D/B Ministerio, (3) Pomelas mixtas 140x70 zincada.-	18	900	2050	SI	\$306.497,34	\$18.696.337,74	
2	P4	150	Marco de chapa y hoja placa ciega de rebatir D/C 45mm espesor, compuesta por bastidor de pino, relleno celulosico tipo panal de abeja, tapas de MDF Trupan 5,5 sin guardacanto. (1) Cerradura a rolito sin caja, (1) Manijón doble de 600xØ38, (3) Pomelas mixtas 140x70 zincada.-	18	900	2050	SI	\$345.649,84	\$691.299,68	
63	V1	240	Ventana de rebatir (2) hojas postigon, (2) hojas vidriada contravidrio unificado, (2) Bisagra pomela 66xØ13 c/hoja, (1) Falleba de hierro zincada emb hoja vidriada, (1)Falleba de hierro zincada arr hoja postigón.-	18	20	1200	1200	SI	\$343.938,06	\$21.668.097,78
21	V2	120	Ventana ventiluz de dos hojas contravidrio unificado con reja horizontal de Fe Ø1/2 ".(2) Bisagra pomela 66xØ13 c/hoja, (1) Brazo de empuje zincado 250mm c/hoja.-	18	1200	600	SI	\$204.779,72	\$4.300.374,12	
42	V3	120	Ventana ventiluz de una hoja contravidrio unificado con reja horizontal de Fe Ø1/2 ".(2) Bisagra pomela 66xØ13 c/hoja, (1) Brazo de empuje zincado 250mm c/hoja.-	18	600	600	SI	\$120.252,61	\$5.050.609,62	
21	PG		Puerta para gas compuesta de marco bastidor Fe ángulo de 1 1/2" x 1/8" y hoja de bastidor de Fe áng de 1x 1/8" , malla electrosoldada "Negra" 50x50x2,1 y medi tablero de chapa BWG N°18, (1) "oreja" porta candado de Fe Planchuela 1"x1/8"(No se contempla candado).(2) Bisagra pomela 66xØ13.-		500	700	SI	\$97.206,37	\$2.041.333,77	
4	REV1		Reja conformada por bastidor de Fe planchuela de 1 1/4" x 3/16", con (2) refuerzos verticales del mismo material, rejas horizontales de Fe Ø1/2" cada 130 mm.-		1200	1200		\$191.366,12	\$765.464,48	
			<p>OBSERVACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pintura: Se contempla una mano de fondo antioxido gris BH. Hojas placas sin tratamiento.- * No se cotizan vidrios en ninguna tipología.- * No contempla flete a obra.- * Todas las carpinterías son para amurar.- * Cotizacion dólar BNA Venta \$1430 (27/5/2026).- * Puertas de GAS no contemplan certificación de ningún tipo.- 							

Observaciones Los precios de este presupuesto quedarán sujeto a modificaciones si es que existen variaciones en los costos de mano de obra y materiales.- Asimismo podrán ajustarse si existen diferencias entre lo cotizado según pedido de cotización y lo solicitado en orden de compra.-

Subtotal = \$71.765.943,46

IVA 21,00% \$15.070.848,13

TOTAL = \$86.836.791,59

IMPORTANTE: toda modificación solicitada de este presupuesto deberá ser documentada vía FAX o MAIL - La operación se formalizará con ORDEN DE COMPRA.-

Dirección: Parque Industrial Reconquista (Santa Fe).- Tel-Fax: 03482-425686/87 - E-mail: presupuesto@bh-carpinteria.com.ar



No valido como Factura

FECHA **18/05/2026** Hoja 1/2

CUIT: 30-71401059-6
Conv. Multilateral: 30-71401059-6
Inicio de Actividades: 18/04/2013

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

~ ~

NOMBRE 11519 - MURCIA MANUEL CEL 3794 351000
DOMICIL. JOAQUIN SHERIDAN 50 - B° APIPE
CORRIENTES - Corrientes

IVA
CUIT 00-0000000-0
F.PAGO Pesos
VEND Santiago Gómez

Consumidor Final
00-0000000-0
Pesos
Santiago Gómez

Codigo	Cantidad	Producto	Unitario	Desc	Total
1449	15 u	CAÑO MARRON 0.110 X 4 MTS. (1035)	\$ 42,975.00		\$ 644,625.00
1441	1 u	CAÑO MARRON 0.63 X 4 MTS. (1026)	\$ 23,236.00		\$ 23,236.00
1431	1 u	CAÑO MARRON 0.50 X 2 MTS. (1015)	\$ 10,303.00		\$ 10,303.00
1425	1 u	CAÑO MARRON 0.40 X 4 MTS. (1008)	\$ 14,803.00		\$ 14,803.00
1417	1 u	BOCA ACCESO COCINA 3 ENT 63X50 MARRON (2052)	\$ 12,132.00		\$ 12,132.00
8566	1 u	PORTARREJILLA 15X15 FULLINOX CON TAPA HERMETICA (4	\$ 54,372.00		\$ 54,372.00
1482	2 u	PILETA PATIO 4 ENTR.C/SIFON DESMONT.40X63-(2044)	\$ 15,976.00		\$ 31,952.00
856558	2 u	PORTARREJILLA 15X15 FULLINOX CON SIFON (4152)	\$ 54,372.00		\$ 108,744.00
1508	2 u	RAMAL SIMPLE 45° 110X63 MH- (2024)	\$ 9,398.00		\$ 18,796.00
1509	2 u	RAMAL SIMPLE 45° 110X110 MH- (2023)	\$ 13,228.00		\$ 26,456.00
1464	2 u	CODO A 90° MH MARRON 0.110- (2008)	\$ 6,276.00		\$ 12,552.00
1459	2 u	CODO A 45° MH MARRON 0.110- (2004)	\$ 5,778.00		\$ 11,556.00
1458	2 u	CODO A 45° MH MARRON 0.63- (2003)	\$ 2,685.00		\$ 5,370.00
1462	2 u	CODO A 90° MH MARRON 0.50- (2006)	\$ 1,599.00		\$ 3,198.00
1461	7 u	CODO A 90° MH MARRON 0.40- (2005)	\$ 1,208.00		\$ 8,456.00
1456	3 u	CODO A 45° MH MARRON 0.40- (2001)	\$ 1,117.00		\$ 3,351.00
707080	1 u	SIFÓN ESTANTE PILETA DE COCINA 50 CORRUGADO 50 LIS	\$ 17,193.00		\$ 17,193.00
1480	1 u	PILETA DUCHA Y BALCON 0.40- (2061)	\$ 9,635.00		\$ 9,635.00
1543	3 u	SOLUCION DESLIZANTE EN PASTA X 500 GRS.- (4032)	\$ 24,777.00		\$ 74,331.00
2275	20 u	CAÑO VERDE 1 X 6M H3- 0067	\$ 50,651.00		\$ 1,013,020.00
2274	6 u	CAÑO VERDE 3/4 X 6M H3- 0066	\$ 33,418.00		\$ 200,508.00
2273	10 u	CAÑO VERDE 1/2 X 6M H3 - 0065	\$ 20,930.00		\$ 209,300.00
2313	16 u	CODO F-F 90° 3/4 H3 - 4002	\$ 1,388.00		\$ 22,208.00
2312	25 u	CODO F-F 90° 1/2 H3 - 4001	\$ 857.00		\$ 21,425.00
2328	14 u	CODO 90° 1/2 FUSION ROSCA METAL(H) H3 - 4351	\$ 4,312.00		\$ 60,368.00
2329	4 u	CODO 90° 3/4 FUSION ROSCA METAL (H) H3 - 4352	\$ 6,397.00		\$ 25,588.00
2669	4 u	TEE FUSION 3/4 H3- 4012	\$ 2,083.00		\$ 8,332.00
2668	8 u	TEE FUSION 1/2 H3 - 4011	\$ 1,045.00		\$ 8,360.00
2624	8 u	CUPLA REDUCCION FUSION 3/4 X 1/2 H3- 4102	\$ 1,596.00		\$ 12,768.00
2352	9 u	CUPLA FUSION 1/2 H-3- 4021	\$ 661.00		\$ 5,949.00
2353	4 u	CUPLA FUSION 3/4 H3- 4022	\$ 1,106.00		\$ 4,424.00
2773	2 u	TAPA FUSION 1/2 H3- 7501	\$ 775.00		\$ 1,550.00
7534	1 u	TEFLON 3/4X10 M	\$ 669.93		\$ 669.93
856820	1 u	TANQUE 500LTS TRICAPA DISA	\$ 205,116.00		\$ 205,116.00
3033	1 u	ADAPTADOR C/BRIDAS 1 PPM- 120314	\$ 5,137.37		\$ 5,137.37
7276	1 u	ZMP116 PLUS- VALVULA RETENCION 3/4 VASTAGO BRONCE	\$ 16,141.00		\$ 16,141.00

**CONTINUA
HOJA SIGUIENTE**

sanitariostaragui.clientes@gmail.com

ABONANDO CON DEBITO, TRANSFERENCIA o EFECTIVO 30% de DESC. La mercadería debe ser retirada dentro de las 24/48hs, excepción 15 días máximo.

CAEN°
Fecha Vto.:

ORIGINAL



No valido como Factura

FECHA 18/05/2026 Hoja 2/2

CUIT: 30-71401059-6

Conv. Multilateral: 30-71401059-6

Inicio de Actividades: 18/04/2013

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

~ ~

SANITARIOS TARAGUI S.R.L.

Avda.Ferre 1948

Corrientes (3400), Corrientes

NOMBRE **11519 - MURCIA MANUEL CEL 3794 351000**

DOMICIL. **JOAQUIN SHERIDAN 50 - B° APIPE**

CORRIENTES - Corrientes

IVA

CUIT

F.PAGO

VEND

Consumidor Final

00-00000000-0

Pesos

Santiago Gómez

Codigo	Cantidad	Producto	Unitario	Desc	Total
2626	4 u	CUPLA REDUCCION FUSION 1 X3/4 H3- 4104	\$ 3,520.00		\$ 14,080.00
7534	1 u	TEFLON 3/4X10 M	\$ 669.93		\$ 669.93
2313	3 u	CODO F-F 90° 3/4 H3 - 4002	\$ 1,388.00		\$ 4,164.00
5503	2 u	3020-FLOTANTE TANQUE TUERCA BRONCE1/2 H/ERREDE	\$ 21,344.69		\$ 42,689.38
5491	2 u	4000-ADAPTADORES MACHO 1/2 /ERREDE	\$ 1,612.98		\$ 3,225.96
7361	2 u	BFL32-BOYA FLOTANTE 1 P/TANQUE	\$ 2,293.00		\$ 4,586.00
2425	4 u	VALVULA ESFERICA FUSION S/CAMPANA 3/4 H3 644	\$ 29,310.00		\$ 117,240.00
2426	1 u	VALVULA ESFERICA FUSION S/CAMPANA 1 H3- 6442	\$ 35,279.00		\$ 35,279.00
2770	1 u	SELLAROSCAS H-3 (POMO X 125CC) H3- 0074	\$ 11,692.00		\$ 11,692.00
2669	1 u	TEE FUSION 3/4 H3- 4012	\$ 2,083.00		\$ 2,083.00
2670	4 u	TEE FUSION 1 H3- 4013	\$ 3,082.00		\$ 12,328.00
2711	4 u	UNION DOBLE FUSION 3/4 H3- 4032	\$ 7,183.00		\$ 28,732.00
2712	1 u	UNION DOBLE FUSION 1 H3- 4033	\$ 9,903.00		\$ 9,903.00
3233	2 u	ROSCA C/TUERCA 3/4 PPM- 120206	\$ 354.75		\$ 709.50

SUBTOTAL

,199,307.07

II.BB:

\$ 0.00

TOTAL

\$ 3,199,307.07

pesos tres millones ciento noventa y nueve mil trescientos siete con siete centavos

sanitariostaragui.clientes@gmail.com

ABONANDO CON DEBITO, TRANSFERENCIA o EFECTIVO 30% de DESC. La mercadería debe ser retirada dentro de las 24/48hs, excepción 15 días máximo.

CAEN°

Fecha Vto.:

ORIGINAL



No valido como Factura

PRESUPUESTO
N° P0033-00004637

FECHA 04/05/2026 Hoja 1/1

CUIT: 30-71401059-6

Conv. Multilateral: 30-71401059-6

Inicio de Actividades: 18/04/2013

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

~ ~

SANITARIOS TARAGUI S.R.L.

Avda. Ferre 1948
Corrientes (3400), Corrientes

NOMBRE **11519 - MURCIA MANUEL CEL 3794 351000**
DOMICIL. **JOAQUIN SHERIDAN 50 - B° APIPE**
CORRIENTES - Corrientes

IVA **Consumidor Final**
CUIT **00-00000000-0**
F.PAGO Pesos
VEND Santiago Gómez

Codigo	Cantidad	Producto	Unitario	Desc	Total
8132	5 u	TAPA CAMARA CHAPA REFORZADA 20X20X5	\$ 36,069.70		\$ 180,348.50
3290	2 u	CAÑO FORTIFLEX 0.63 X 4MTS.PVC FO063*4	\$ 13,430.00		\$ 26,860.00
3420	1 u	CURVA CORTA 110 A 45° MH PVC - F2045	\$ 3,142.00		\$ 3,142.00
3299	3 u	CURVA 0.40 A 45° MH PVC - F2405	\$ 643.00		\$ 1,929.00
3315	1 u	RAMAL 0.40 A 45° MH PVC - F3445	\$ 1,190.00		\$ 1,190.00
3339	3 u	RECEPTACULO DUCHA C/ REJA PLAST. PVC 0.40 - F4020	\$ 1,985.00		\$ 5,955.00
3351	1 u	REDUCCION EXCENTRICA 63X50 PVC- F6350	\$ 649.00		\$ 649.00
2769	1 u	SELLA ROSCAS H-3 (POMO X 50CC) H3- 0085	\$ 7,366.00		\$ 7,366.00
7372	6 u	BTCP-BULON TAPA CAMARA	\$ 4,045.00		\$ 24,270.00

SUBTOTAL
251,709.50

II.BB:
\$ 0.00

TOTAL
\$ 251,709.50

pesos doscientos cincuenta y un mil setecientos nueve con cincuenta centavos

sanitariostaragui.clientes@gmail.com

ABONANDO CON DEBITO, TRANSFERENCIA o EFECTIVO 30% de DESC. La mercadería debe ser retirada dentro de las 24/48hs, excepción 15 días máximo.

CAE N°

Fecha Vto.:

ORIGINAL



No valido como Factura

FECHA **18/05/2026** Hoja 1/1

CUIT: 30-71401059-6
Conv. Multilateral: 30-71401059-6
Inicio de Actividades: 18/04/2013

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

~ ~

NOMBRE 11519 - MURCIA MANUEL CEL 3794 351000
DOMICIL. JOAQUIN SHERIDAN 50 - B° APIPE
CORRIENTES - Corrientes

IVA Consumidor Final
CUIT 00-00000000-0
F.PAGO Pesos
VEND Santiago Gómez

Codigo	Cantidad	Producto	Unitario	Desc	Total
594	1 u	ANDINA INODORO CORTO BLANCO 1-IFA B	\$ 131,026.37		\$ 131,026.37
856793	1 u	ANDINA DEPOSITO COLGAR D/SIMP. 6 LTS. BLANCO 1-DA	\$ 101,254.56		\$ 101,254.56
596	1 u	ANDINA LAVATORIO 1AG. BLANCO 1-LEA1 B	\$ 62,658.82		\$ 62,658.82
1000	1 u	LAVADERO PILETA PFC C/FREGAD BLANCO 55X37CM.1-PF	\$ 210,583.30		\$ 210,583.30
972	3 u	JABONERA CHICA BCO. COMPACTO DE PEGAR 1-ABE1E B	\$ 11,518.85		\$ 34,556.55
708083	1 u	JABONERA C/AGARRADERA BCO. COMPACTO DE PEGAR FIX-	\$ 48,952.99		\$ 48,952.99
976	1 u	PERCHA DOBLE BCO. COMPACTO DE PEGAR 1-APE4K B	\$ 6,462.72		\$ 6,462.72
978	1 u	PORTAVASO BCO.COMPACTO DE PEGAR 1-AVE2E B	\$ 19,229.76		\$ 19,229.76
974	1 u	PORTAROLLO S/PALO BCO.COMPACTO DE PEGAR 1-ALE1E	\$ 28,019.90		\$ 28,019.90
7332	1 u	APV01-PALITO PORTARROLLO PLAST. ECONOMICO	\$ 2,165.00		\$ 2,165.00
977	1 u	TOALLERO INTEGRAL BCO. COMPACTO DE PEGAR 1-ATE8S	\$ 17,169.50		\$ 17,169.50
3436	1 u	ASIENITO INODORO 8 MM CONCORPLAST	\$ 25,545.00		\$ 25,545.00
7903	1 u	GRAMPA P/LAVAT.REFORZADA (PAR)	\$ 1,389.00		\$ 1,389.00
7561	6 u	THZ-TORNILLO HIERRO ZINCADO 21X40 (UNIDAD)	\$ 168.00		\$ 1,008.00
7525	6 u	CM08-TACO CRECCHIO N°8	\$ 69.66		\$ 417.96
1090	1 u	REP.(VTC09)- CONEXION TIPO FUELLE P/DEPOSITOS COL	\$ 21,919.39		\$ 21,919.39
70260	1 u	AGV06 ARO DE GOMA P/ BASE DE INODORO	\$ 2,226.00		\$ 2,226.00
8128	2 u	SOPAPA 0.40 CROMO-PVC MONARCA	\$ 2,638.94		\$ 5,277.88
8129	1 u	SOPAPA 0.50 CROMO-PVC MONARCA	\$ 3,041.14		\$ 3,041.14
7240	5 u	AF2075 FLEXIBLE MALLADO A°I° 1/2X30 CM	\$ 3,524.00		\$ 17,620.00
7178	1 u	MASILLA X 1 KG.	\$ 1,955.00		\$ 1,955.00
6426	1 u	0434.01/15B - CANILLA DOBLE 1/2 CROMO	\$ 94,848.01		\$ 94,848.01
856769	1 u	181/M4 GRIFERIA MONOCOMANDO LAVATORIO COMPACTA FV-	\$ 94,023.04		\$ 94,023.04
856797	1 u	106/M4 GRIFERIA MONOCOM.DUCHA/TRANSF.COMPACTA FV-M	\$ 193,198.13		\$ 193,198.13
5759	1 u	406/B1- GRIFERIA MONOCOMANDO EXTERIOR ARIZONA	\$ 211,031.82		\$ 211,031.82
2430	3 u	VALVULA ESFERICA C/CAMPANA 1/2 H3 - 6400	\$ 38,338.00		\$ 115,014.00
2431	1 u	VALVULA ESFERICA C/CAMPANA 3/4 H3- 6401	\$ 43,063.00		\$ 43,063.00
6428	1 u	0436.01-CANILLA MANGUERA CROMO CRUZ 1/2	\$ 41,550.24		\$ 41,550.24

SUBTOTAL	II.BB:	TOTAL
,535,207.08	\$ 0.00	\$ 1,535,207.08

pesos un millón quinientos treinta y cinco mil doscientos siete con ocho centavos

sanitariostaragui.clientes@gmail.com

ABONANDO CON DEBITO, TRANSFERENCIA o EFECTIVO 30% de DESC. La mercadería debe ser retirada dentro de las 24/48hs, excepción 15 días máximo.

CAEN°
Fecha Vto.:

ORIGINAL



No valido como Factura

FECHA **18/05/2026** Hoja 1/1
 CUIT: 30-71401059-6
 Conv. Multilateral: 30-71401059-6
 Inicio de Actividades: 18/04/2013

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

~ ~

SANITARIOS TARAGUI S.R.L.
 Avda.Ferre 1948
 Corrientes (3400), Corrientes

NOMBRE **11519 - MURCIA MANUEL CEL 3794 351000**
 DOMICIL. **JOAQUIN SHERIDAN 50 - B° APIPE**
 CORRIENTES - Corrientes

IVA
 CUIT **00-0000000-0**
 F.PAGO
 VEND
 Consumidor Final
 Pesos
 Santiago Gómez

Codigo	Cantidad	Producto	Unitario	Desc	Total
3538	2 u	CAÑO 25MM X 4 MTS SIGAS - 60-100025000	\$ 42,291.00		\$ 84,582.00
3537	4 u	CAÑO 20MM X 4 MTS SIGAS - 60-100020000	\$ 32,628.00		\$ 130,512.00
3542	2 u	CODO A 90° 25MM SIGAS - 60-090090025	\$ 4,297.00		\$ 8,594.00
3541	7 u	CODO A 90° 20MM SIGAS - 60-090090020	\$ 3,772.00		\$ 26,404.00
3546	2 u	CODO A 45° 25MM SIGAS - 60-090045025	\$ 6,673.00		\$ 13,346.00
3565	1 u	TEE NORMAL 25MM SIGAS - 60-130025000	\$ 7,465.00		\$ 7,465.00
3553	4 u	CUPLA REDUCCION 25-20MM SIGAS - 60-240025020	\$ 2,895.00		\$ 11,580.00
3591	1 u	VALVULA ESFERICA 25MM SIGAS - 60-161025000	\$ 42,451.00		\$ 42,451.00
3590	2 u	VALVULA ESFERICA 20MM SIGAS - 60-161020000	\$ 42,406.00		\$ 84,812.00
3562	1 u	TAPA 25MM SIGAS - 60-300025000	\$ 3,167.00		\$ 3,167.00
3548	1 u	CODO 90° 20X 1/2 ROSCA HEMBRA SIGAS - 60-09102001	\$ 8,162.00		\$ 8,162.00
3549	1 u	CODO 90° 25X1/2 ROSCA HEMBRA SIGAS - 60-091025015	\$ 10,560.00		\$ 10,560.00
8196	1 u	VENTILETE TANQUE 3/4 (4085)	\$ 4,816.00		\$ 4,816.00
707082	1 u	CAMARA DE INSPECCION CLOACAL CIIP20	\$ 45,774.00		\$ 45,774.00
707082	1 u	ARO PROLONGADOR CAM INSPECCION ACIP20	\$ 6,201.00		\$ 6,201.00

SUBTOTAL	II.BB:	TOTAL
488,426.00	\$ 0.00	\$ 488,426.00

pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiséis

sanitariostaragui.clientes@gmail.com

ABONANDO CON DEBITO, TRANSFERENCIA o EFECTIVO 30% de DESC. La mercadería debe ser retirada dentro de las 24/48hs, excepción 15 días máximo.

CAEN°
 Fecha Vto.:

ORIGINAL

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los **31 días del mes de marzo de 2026**, comparecen, por una parte, el Sr. Rubén Darío Pronotti, en su carácter de Secretario de Organización y Asuntos Gremiales de la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA), y por la otra, el Ing. Gustavo Weiss, en representación de la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (CAMARCO); el Dr. Ricardo Andino, en representación de la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION (FAEC), y expresan que han alcanzado un acuerdo en los siguientes términos:


1.- Establecer un incremento salarial como cierre de paritaria 2025/2026 y primer tramo bimestral de la paritaria anual correspondiente al período abril 2026 – marzo 2027, que se aplicará respecto de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75, el cual se otorgará de la siguiente manera: a.-) Un aumento en el mes de marzo de 2026 del 2% (dos por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026; b.-) Un aumento a partir del mes de abril de 2026 del 1,9% (uno coma nueve por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026 más la incorporación por absorción en los mismos de una fracción de la SUMA NO REMUNERATIVA (SNR) correspondiente al mes de marzo de 2026; y c.-) Un aumento a partir del mes de mayo de 2026 del 1,8% (uno coma ocho por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026. La totalidad de los porcentuales aquí previstos son acumulativos.

Asimismo, establecen el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, pagadera en los meses de marzo, abril y mayo de 2026, que será abonada a las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75, y que se fija de la siguiente manera:

1.-) **Marzo de 2026:** a.-) La Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS (\$ 115.500); b.-) la Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS (\$ 115.500); c.-) la Categoría ½ Oficial Zona "A" en la suma mensual de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL (\$ 123.000); d.-) la Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIEN (\$ 134.100); y e.-) la Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL (\$ 147.000).

2.-) **Abril de 2026:** a.-) La Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS (\$78.400); b.-) la Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS (\$78.400); c.-) la Categoría ½ Oficial Zona "A" en la suma mensual de PESOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS (\$83.500); d.-) la Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de PESOS NOVENTA Y UN MIL (\$ 91.000); y e.-) la Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS (\$ 99.800).

3.-) **Mayo de 2026:** a.-) La Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (\$98.500); b.-) la Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (\$ 98.500); c.-) la Categoría ½ Oficial Zona "A" en la suma mensual de PESOS CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS (\$ 104.900); d.-) la Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS (\$ 114.400); y e.-) la Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS (\$ 125.400).


Ing. Gustavo Weiss
Presidente

Cámara Argentina de la Construcción


Dr. Ricardo D. Andino
Presidente
Federación Argentina de Entidades
de la Construcción - FAEC


RUBÉN D. PRONOTTI
Secretario de Organización
y Asuntos Gremiales
U.O.C.R.A.

Dichas sumas se incrementarán de acuerdo con los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan y que surgen de las tablas respectivas que como Anexo I se adjuntan.

La suma extraordinaria no remunerativa correspondiente al mes de marzo de 2026 se abonará juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.

Las sumas extraordinarias no remunerativas correspondientes a los meses de abril y mayo de 2026 se pagarán por mitades de modo que el 50% será abonado juntamente con el pago de la primera quincena del mes del cual se trate y el 50% restante será abonado juntamente con el pago de la segunda quincena de dicho mes.

Sin perjuicio del carácter no remunerativo de las sumas establecidas se acuerda que las mismas estarán alcanzada por aportes y contribuciones con destino a la Obra Social.


Se adjuntan como Anexo I las tablas respectivas para las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75.

2.- Las partes convienen que el presente acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y en el marco de la negociación colectiva, acuerdan mantener la COMISION ESPECIAL para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socioeconómico, asumiendo el compromiso de reunirse el 20 de abril de 2026, a efectos de definir, entre otros, los ajustes que correspondan a partir del mes de junio de 2026, la continuidad de la absorción de las sumas no remunerativas convenidas y la prórroga a períodos sucesivos de las contribuciones patronales y aportes solidarios pactados respecto del primer tramo de la paritaria anual. Las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideraran necesario en función de las condiciones económicas.

3.- Los valores aquí establecidos, absorben y/o compensan hasta su concurrencia, los incrementos en el nivel de ingreso de los trabajadores otorgados voluntariamente por los empleadores a cuenta de futuros aumentos o iguales conceptos desde febrero de 2026, que no tuvieren por fuente lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 y/o Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 577/10.

4.- Las partes dejan expresamente establecido que la aplicación de la precedente cláusula de absorción, en ningún caso podrá traducirse en una disminución del nivel total de ingreso que, para una prestación laboral equivalente en cuanto a su duración, condiciones de trabajo, régimen de turno y demás condiciones, hubiera percibido cada trabajador alcanzado por el presente acuerdo durante el mes de marzo de 2026 por una jornada normal de trabajo (sin computar horas extraordinarias).

5.- Los empleadores comprendidos en el ámbito personal y territorial del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 retendrán a todos los trabajadores incluidos en el mismo, en concepto de aporte extraordinario solidario, el dos por ciento (2%) mensual de los salarios sujetos a aportes y contribuciones legales, a partir de los salarios devengados en el mes de abril de 2026 y subsiguiente y la depositarán a la orden de UOCRA. Este aporte, corresponde al primer tramo del período paritario anual abril 2026 - marzo 2027 y estará destinado entre otros fines a cubrir gastos ya realizados y a realizar, en la gestión y concertación de convenios y acuerdos colectivos, al desarrollo de la acción social y la constitución de equipos sindicales y técnicos que posibiliten el desarrollo solidario de los beneficios convencionales posibilitando una mejor calidad de vida para los trabajadores y su grupo familiar.




Ing. Gustavo Weiss
Presidente

Cámara Argentina de la Construcción



Dr. Ricardo D. Andino
Presidente
Federación Argentina de Entidades
de la Construcción - FAEC



RUBEN D. PRONOTTI
Secretario de Organización
y Asuntos Gremiales
U.O.C.R.A.

Se deja aclarado que, en el caso de trabajadores afiliados, el monto de la cuota sindical absorbe el monto del aporte de solidaridad establecido en el presente, no debiendo realizarse retención por este concepto.

Asimismo, dado su carácter de extraordinario, bajo ningún supuesto adquirirá normalidad y habitualidad, aplicándose exclusivamente durante el primer tramo (abril-mayo 2026) del período paritario objeto del presente.


6.- **Contribución empresarial** para la realización de acciones asistenciales. A partir del 1º de abril de 2026, y durante el primer tramo (**abril – mayo 2026**) del período paritario objeto del presente, cada empleador incluido en la presente convención colectiva de trabajo procederá a pagar mensualmente una contribución de **pesos seis mil (\$ 6.000)** por cada trabajador que integre su plantel al mes inmediato anterior al del pago. Queda expresamente aclarado y establecido que esta **contribución extraordinaria** debe ser imputada, administrada y ejecutada en un todo de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el artículo 9º de la Ley 23.551 y en el artículo 4º de su Decreto Reglamentario 467/88. **El monto finalmente resultante deberá ser depositado** en oportunidad del vencimiento de los aportes sindicales del mes de abril de 2026 y siguiente, utilizando la boleta oficial en el casillero **-otros conceptos-** a la orden de UOCRA en la Cuenta N° 83820/01 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Caballito o por la red vigente autorizada para el ingreso de cuotas sindicales.


7.- Se deja establecido que la totalidad de lo acordado en el presente acuerdo para el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75, será también de aplicación al Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 577/10, conforme a las Tablas que se adjuntan como Anexo II.

8.- Solicitan asimismo a la autoridad de aplicación que proceda a homologar el presente acuerdo para su aplicación y vigencia.

Previa lectura y ratificación, las partes firman cinco ejemplares de idéntico tenor y a un solo efecto.


Sr. Rubén Darío Pronotti
UNION OBRERA DE LA CONTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA)


Ing. Gustavo Weiss
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION
(CAMARCO)


Dr. Ricardo Andino
FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION
(FAEC)

JORNALES DE SALARIOS BÁSICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2026

Mes	Categoría	ZONA "A"	ZONA "B"		ZONA "C"			ZONA "C-Austral"			
		Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona	Total	Salario Básico	Adicional Zona	Total	Salario Básico	Adicional Zona	Total
mar-26	Oficial Especializado	5579	5579	614	6193	5579	2986	8565	5579	5579	11158
	Oficial	4773	4773	528	5300	4773	3258	8030	4773	4773	9545
	Medio Oficial	4411	4411	478	4889	4411	3339	7749	4411	4411	8821
	Ayudante	4060	4060	467	4527	4060	3465	7524	4060	4060	8119
	Sereno	737493	737493	84107	821599	737493	495435	1232928	737493	737493	1474985

Mas: Suma no remunerativa mensual liquidada quincenalmente

Ayudante Zona "A" \$115.500 ; Zona "B" \$128300 ; Zona "C" \$177,300 ; Zona "C-Austral" \$231,000
 Medio Oficial Zona "A" \$123,000 ; Zona "B" \$136,500 ; Zona "C" \$188.800 ; Zona "C-Austral" \$246,000
 Oficial Zona "A" \$134,100 ; Zona "B" \$148,900 ; Zona "C" \$206,000 ; Zona "C-Austral" \$268,200
 Oficial Espec Zona "A" \$147,000 ; Zona "B" \$163.200 ; Zona "C" \$225,700 ; Zona "C-Austral" \$294,000
 Sereno Zona "A" \$115.500 ; Zona "B" \$128300 ; Zona "C" \$177,300 ; Zona "C-Austral" \$231,000


JORNALES DE SALARIOS BÁSICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2026


Mes	Categoría	ZONA "A"	ZONA "B"		ZONA "C"			ZONA "C-Austral"			
		Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona	Total	Salario Básico	Adicional Zona	Total	Salario Básico	Adicional Zona	Total
abr-26	Oficial Especializado	6011	6011	661	6672	6011	3217	9228	6011	6011	12022
	Oficial	5142	5142	569	5711	5142	3510	8652	5142	5142	10284
	Medio Oficial	4752	4752	515	5267	4752	3597	8349	4752	4752	9504
	Ayudante	4374	4374	503	4877	4374	3733	8107	4374	4374	8747
	Sereno	794575	794575	90616	885191	794575	533782	1328356	794575	794575	1589149

Mas: Suma no remunerativa mensual liquidada quincenalmente

Ayudante Zona "A" \$78,400 ; Zona "B" \$87,100 ; Zona "C" \$120,400 ; Zona "C-Austral" \$156,800
 Medio Oficial Zona "A" \$83,500 ; Zona "B" \$92,700 ; Zona "C" \$128,200 ; Zona "C-Austral" \$167,000
 Oficial Zona "A" \$91,000 ; Zona "B" \$101,100 ; Zona "C" \$140,000 ; Zona "C-Austral" \$182,000
 Oficial Espec Zona "A" \$99,800 ; Zona "B" \$110,800 ; Zona "C" \$153.200 ; Zona "C-Austral" \$199,600
 Sereno Zona "A" \$78,400 ; Zona "B" \$87,100 ; Zona "C" \$120,400 ; Zona "C-Austral" \$156,800


 Ing. Gustavo Weiss
 Presidente
 Cámara Argentina de la Construcción


 Dr. Ricardo D. Andino
 Presidente
 Federación Argentina de Entidades
 de la Construcción - FAEC


 RUBEN D. PRONOTTI
 Secretario de Organización
 y Asuntos Gremiales
 U.O.C.R.A.


JORNALES DE SALARIOS BÁSICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2026

Mes	Categoría	ZONA "A"	ZONA "B"			ZONA "C"			ZONA "C-Austral"		
		Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona	Total	Salario Básico	Adicional Zona	Total	Salario Básico	Adicional Zona	Total
may-26	Oficial Especializado	6119	6119	673	6792	6119	3275	9394	6119	6119	12238
	Oficial	5235	5235	579	5813	5235	3573	8808	5235	5235	10469
	Medio Oficial	4837	4837	525	5362	4837	3662	8499	4837	4837	9675
	Ayudante	4452	4452	512	4965	4452	3800	8252	4452	4452	8905
	Sereno	808877	808877	92247	901124	808877	543390	1352267	808877	808877	1617754

Mas: Suma no remunerativa mensual liquidada quincenalmente

Ayudante Zona "A" \$98,500 ; Zona "B" \$109,400 ; Zona "C" \$151,200 ; Zona "C-Austral" \$197,000
 Medio Oficial Zona "A" \$104,900 ; Zona "B" \$116,400 ; Zona "C" \$161,000 ; Zona "C-Austral" \$209,800
 Oficial Zona "A" \$114,400 ; Zona "B" \$127,000 ; Zona "C" \$175,600 ; Zona "C-Austral" \$228,700
 Oficial Espec Zona "A" \$125,400 ; Zona "B" \$139,200 ; Zona "C" \$192,500 ; Zona "C-Austral" \$250,700
 Sereno Zona "A" \$98,500 ; Zona "B" \$109,400 ; Zona "C" \$151,200 ; Zona "C-Austral" \$197,000


 Ing. Gustavo Weiss
 Presidente
 Cámara Argentina de la Construcción


 Dr. Ricardo D. Andino
 Presidente
 Federación Argentina de Entidades
 de la Construcción - FAEC


 RUBÉN D. PRONOTTI
 Secretario de Organización
 y Asuntos Gremiales
 U.O.C.R.A.

JORNALES DE SALARIOS BÁSICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2026

CANALIZACION

Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6117	6117	671	6789	6117	3303	9420	6117	6117	12235
Oficial	4999	4999	545	5543	4999	3399	8398	4999	4999	9998
Medio Oficial	4490	4490	490	4980	4490	3413	7903	4490	4490	8980
Ayudante	4047	4047	444	4491	4047	3440	7487	4047	4047	8094

LINEAS E INSTALACION

Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6279	6279	689	6967	6279	3391	9669	6279	6279	12557
Oficial	5113	5113	557	5670	5113	3477	8590	5113	5113	10227
Medio Oficial	4532	4532	494	5026	4532	3444	7976	4532	4532	9064
Ayudante	4152	4152	456	4608	4152	3529	7682	4152	4152	8305


EMPALME


Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6455	6455	708	7163	6455	3486	9940	6455	6455	12910
Oficial	5266	5266	574	5840	5266	3581	8847	5266	5266	10532
Medio Oficial	4725	4725	515	5240	4725	3591	8316	4725	4725	9450
Ayudante	4283	4283	470	4753	4283	3640	7923	4283	4283	8566

Mas: Suma no remunerativa mensual liquidada quincenalmente

Ayudante Zona "A" \$115.500 ; Zona "B" \$128300 ; Zona "C" \$177,300 ; Zona "C-Austral" \$231,000
 Medio Oficial Zona "A" \$123,000 ; Zona "B" \$136,500 ; Zona "C" \$188.800 ; Zona "C-Austral" \$246,000
 Oficial Zona "A" \$134,100 ; Zona "B" \$148,900 ; Zona "C" \$206,000 ; Zona "C-Austral" \$268,200
 Oficial Espec Zona "A" \$147,000 ; Zona "B" \$163.200 ; Zona "C" \$225,700 ; Zona "C-Austral" \$294,000
 Sereno Zona "A" \$115.500 ; Zona "B" \$128300 ; Zona "C" \$177,300 ; Zona "C-Austral" \$231,000


 Ing. Gustavo Weiss
 Presidente
 Cámara Argentina de la Construcción


 Dr. Ricardo D. Andino
 Presidente
 Federación Argentina de Entidades
 de la Construcción - FAEC


 RUBÉN O. PRONOTTI
 Secretario de Organización
 y Asuntos Gremiales
 U.O.C.R.A.

JORNALES DE SALARIOS BÁSICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2026

CANALIZACION

Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6591	6591	723	7314	6591	3559	10150	6591	6591	13182
Oficial	5385	5385	587	5972	5385	3662	9048	5385	5385	10772
Medio Oficial	4838	4838	528	5365	4838	3677	8514	4838	4838	9675
Ayudante	4360	4360	479	4839	4360	3706	8066	4360	4360	8720

LINEAS E INSTALACION

Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6765	6765	742	7507	6765	3653	10418	6765	6765	13529
Oficial	5509	5509	600	6109	5509	3746	9255	5509	5509	11018
Medio Oficial	4883	4883	533	5415	4883	3711	8593	4883	4883	9765
Ayudante	4474	4474	491	4965	4474	3803	8277	4474	4474	8948


EMPALME


Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6954	6954	763	7717	6954	3755	10710	6954	6954	13909
Oficial	5673	5673	618	6291	5673	3858	9531	5673	5673	11347
Medio Oficial	5091	5091	555	5646	5091	3869	8959	5091	5091	10181
Ayudante	4614	4614	507	5121	4614	3922	8537	4614	4614	9229

Mas: Suma no remunerativa mensual liquidada quincenalmente

Ayudante Zona "A" \$78,400 ; Zona "B" \$87,100 ; Zona "C" \$120,400 ; Zona "C-Austral" \$156,800
 Medio Oficial Zona "A" \$83,500 ; Zona "B" \$92,700 ; Zona "C" \$128,200 ; Zona "C-Austral" \$167,000
 Oficial Zona "A" \$91,000 ; Zona "B" \$101,100 ; Zona "C" \$140,000 ; Zona "C-Austral" \$182,000
 Oficial Espec Zona "A" \$99,800 ; Zona "B" \$110,800 ; Zona "C" \$153.200 ; Zona "C-Austral" \$199,600
 Sereno Zona "A" \$78,400 ; Zona "B" \$87,100 ; Zona "C" \$120,400 ; Zona "C-Austral" \$156,800


 Ing. Gustavo Weiss
 Presidente
 Cámara Argentina de la Construcción


 Dr. Ricardo D. Andino
 Presidente
 Federación Argentina de Entidades
 de la Construcción - FAEC


 RUBEN D. PRONOTTI
 Secretario de Organización
 y Asuntos Gremiales
 U.O.C.R.A.

JORNALES DE SALARIOS BÁSICOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2026

CANALIZACION

Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6710	6710	736	7446	6710	3623	10333	6710	6710	13420
Oficial	5483	5483	597	6080	5483	3728	9211	5483	5483	10966
Medio Oficial	4925	4925	537	5462	4925	3743	8668	4925	4925	9850
Ayudante	4439	4439	487	4926	4439	3773	8212	4439	4439	8878

LINEAS E INSTALACION

Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	6887	6887	756	7642	6887	3719	10606	6887	6887	13774
Oficial	5609	5609	611	6220	5609	3814	9423	5609	5609	11218
Medio Oficial	4971	4971	542	5513	4971	3778	8749	4971	4971	9942
Ayudante	4555	4555	500	5055	4555	3871	8426	4555	4555	9110

EMPALME

Categoría	Zona "A"	Zona "B"			Zona "C"			Zona "C" - Austral		
	Salario Básico	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total	Salario Básico	Adicional Zona Desfavorable	Total
Oficial Especializado	7080	7080	777	7857	7080	3823	10904	7080	7080	14161
Oficial	5776	5776	629	6405	5776	3928	9704	5776	5776	11552
Medio Oficial	5183	5183	565	5748	5183	3939	9121	5183	5183	10365
Ayudante	4698	4698	516	5214	4698	3993	8691	4698	4698	9396

Mas: Suma no remunerativa mensual liquidada quincenalmente

Ayudante Zona "A" \$98,500 ; Zona "B" \$109,400 ; Zona "C" \$151,200 ; Zona "C-Austral" \$197,000
 Medio Oficial Zona "A" \$104,900 ; Zona "B" \$116,400 ; Zona "C" \$161,000 ; Zona "C-Austral" \$209,800
 Oficial Zona "A" \$114,400 ; Zona "B" \$127,000 ; Zona "C" \$175,600 ; Zona "C-Austral" \$228,700
 Oficial Espec Zona "A" \$125,400 ; Zona "B" \$139,200 ; Zona "C" \$192,500 ; Zona "C-Austral" \$250,700
 Sereno Zona "A" \$98,500 ; Zona "B" \$109,400 ; Zona "C" \$151,200 ; Zona "C-Austral" \$197,000


 Ing. Gustavo Weiss
 Presidente
 Cámara Argentina de la Construcción


 Dr. Ricardo D. Andino
 Presidente
 Federación Argentina de Entidades
 de la Construcción - FAEC


 RUBÉN D. PRONOTTI
 Secretario de Organización
 y Asuntos Gremiales
 U.O.C.R.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Disposición

Número:

Referencia: EX-2026-33306135- -APN-DGDTEYSS#MCH

VISTO el Expediente N° EX-2026-33306135- -APN-DGDTEYSS#MCH, las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias, la Ley N° 23.546 (t.o.2004), y el Decreto N° 200 de fecha 16 de febrero de 1988 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que en el documento N° RE-2026-33305962-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente N° EX-2026-33306135- -APN-DGDTEYSS#MCH obran el acuerdo y escalas salariales celebrados entre la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION y la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que, bajo el acuerdo de marras, las partes pactan nuevas condiciones salariales en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y 577/10, de acuerdo a la vigencia y detalles allí previstos.

Que, en relación con el carácter atribuido a las sumas pactadas en el acuerdo, corresponde hacer saber a las partes lo establecido en el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976).

Que, respecto a la contribución señalada en la Cláusula sexta del mentado plexo convencional, resulta procedente hacer saber a las partes que las mismas deberán ser objeto de una administración especial, ser llevadas y documentadas por separado, respecto de la que corresponda a los demás bienes y fondos sindicales propiamente dichos, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley N° 23.551.

Que el ámbito de aplicación se circunscribe a la correspondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias obrantes en autos.

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren el ordenamiento legal vigente.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO

de la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO tomó la intervención que le compete.

Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°14.250 (t.o. 2004), el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorias y el DECTO-2024-862-APN-PTE.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Declárense homologados el acuerdo y escalas salariales obrantes en el documento N° RE-2026-33305962-APN-DGDTEYSS#MCH del Expediente N° EX-2026-33306135- -APN-DGDTEYSS#MCH celebrados entre la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION y la FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION, por la parte empleadora, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o 2004).

ARTÍCULO 2°.- Gírese a la Dirección de Gestión Documental de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para su registro. Cumplido, pase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO a fin de proceder al registro del instrumento identificado en el Artículo 1° de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente, procédase a la guarda del presente expediente conjuntamente con los Convenios Colectivos de Trabajo N° 76/75 y 577/10.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber que en el supuesto que la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO no efectúe la publicación de carácter gratuita del instrumento homologado y de esta Disposición, resultará aplicable lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o.2004).

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.